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RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 

Rakennuskohde 

Rakennuskohde sijaitsee Kärkölän keskustassa Virkatiellä. Kohteessa on sijainnut 
kaukalo, joka on purettu. Entisen kaukalon alueelle rakennetaan uusi monitoimi-
kaukalo. Tämä maarakennustöiden työselostus koskee maarakennustöitä pelialueen 
hiekkatekonurmen asennusalustan yläpintaan saakka. 

Hiekkatekonurmen ja monitoimikaukalon rakentaminen tehdään erillisten suunni-
telmien mukaan. 

 Rakennushankkeeseen kuuluvia työvaiheita ovat mm. seuraavat: 

- tehdään pelialueen pohjarakenteen rakentamisen vaatima maaleikkaus 
suunnitelmien mukaiseen syvyyteen 

- rakennetaan pelialueen hiekkatekonurmen alapuoliset rakennekerrokset ja 
routaeristys  

- rakennetaan pelialueen vierialueiden tasaus (painanteet, paikoin pengerryk-
sen muotoilu kentästä poispäin viettäväksi). 

 
Alueesta on mitattu kattava maastomalli. 

Maaperä 

Rakennusalueen perusmaaperää ja nykyisiä pohjarakenteita on tutkittu tilaajan 
toimesta painokairauksin kolmesta pisteestä. Yhdestä kairapisteestä on otettu häi-
ritty maanäytesarja 4 metrin syvyydelle maanpinnasta. 

Maanpinnan korkeus kairauspisteiden kohdalla on noin +98,4. Kairausten ja maa-
näytteiden perusteella kaukalon nykyiset soraista hiekkaa olevat rakennekerrokset 
ulottuvat noin 0,8–1,0 metrin syvyydelle maanpinnasta.  Rakennekerrosten alapuo-
lella on noin yhden metrin paksuinen silttikerros, jonka alapuolella maaperä on 
hiekkaa noin tasolta +90…+91 alkavaan moreenikerrokseen saakka. 

Pohjavedenpinta on ollut alueella alimman näytteenottosyvyyden +94,4 alapuolella 
(pvm. 31.10.2022). 

Tilaaja 

Kärkölän kunta / tekninen toimi 
Virkatie 1 
16600 Järvelä 
 
Yhteyshenkilö: tekninen johtaja, Emilia Lehikoinen 
puh: 044 770 2056 
sähköposti: emilia.lehikoinen@karkola.fi 
 

  

mailto:emilia.lehikoinen@karkola.fi
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Suunnittelijat, asiantuntijat 

FCG Finnish Consulting Group Oy 
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Jukka-Pekka Ruonaniemi 
puh. 044 526 5533 
sähköposti jukka-pekka.ruonaniemi@fcg.fi 

 
TEKNISET VAATIMUKSET 

Noudatettavat asiakirjat tämän työselostuksen lisäksi: 

- Piirustusluettelon mukaiset piirustukset 

- Julkaisut: 

• InfraRYL, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät ja alu-
eet (jäljempänä tässä selostuksessa ”InfraRYL”) 

• InfraRYL, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 4 Liikunta- ja 
virkistyspaikkojen rakenteet (jäljempänä tässä selostuksessa ”InfraRYL”) 

 
Ellei toisin esitetä, tämän työselostuksen litteroiden ja kuvien numerointi viittaa jul-
kaisun InfraRYL otsikoihin ja kuvien numeroihin. 

Lisäksi työssä noudatetaan tilaajan antamia määräyksiä ja ohjeita. 

TYÖNAIKAISET MITTAUKSET 

Rakennuskohteet merkitään maastoon suunnitelmapiirustusten mukaan ennen töi-
den alkua. 

Tarkkailumittaukset tehdään myöhemmin tässä selostuksessa esitetyillä tiheyksillä 
ja tavoilla. 

MATERIAALIN LAADUNVALVONTA 

Kaikkien käytettävien materiaalien tulee olla uusia. Ennen niiden käyttöä tulee laa-
dunvalvonnan varmistaa, että ne täyttävät asiakirjoissa esitetyt vaatimukset. 

Kaikki toimitusasiakirjat, mittaustulokset yms. liitetään työmaalla ajan tasalla pidet-
tävään laadunvalvontakansioon. Kansio luovutetaan vastaanottotarkastuksessa ra-
kennuttajalle. 

OLOSUHTEIDEN POIKKEAMAT 

Mikäli työn aikana havaitaan suunnitelma-asiakirjoihin verrattuna merkittäviä poik-
keamia, joilla on vaikutusta työn suorittamiseen ja/tai määriin, tulee niistä välittö-
mästi informoida rakennuttajaa. 

  

mailto:jukka-pekka.ruonaniemi@fcg.fi
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10000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 

11000 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 

Olevat, säilytettävät rakenteet, joihin kohdistuu tämän työn aikana toimenpiteitä, 
tulee saattaa alkuperäistä vastaavaan kuntoon heti, kun niihin kohdistuvat toimen-
piteet on saatettu päätökseen. 

Alueen nykyinen valaistus säilytetään. 

11200 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet 

11211 Poistettavat rakenteet 

Ennen töiden aloittamista on rakentamisen vaikutuspiirissä olevilla tonteilla pidettä-
vä katselmus, johon osallistuvat rakennuttaja, urakoitsija ja kunkin kiinteistön 
omistaja. Katselmuksessa määritellään ja sovitaan tontin rajalla mahdollisesti teh-
tävistä toimenpiteistä. Urakan aikana nykyinen aita poistetaan kentältä. 

Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. 

11400 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 

Pelialustan rakennusalueelta poistetaan vanhat rakennekerrokset suunnitelman 
mukaiseen syvyyteen.  

Alueelta kaivettavia routimattomia rakennekerrosmateriaaleja (hiekka, sora) voi-
daan hyödyntää pelialustan ulkopuolisten reuna-alueiden tasausmuutoksien vaati-
miin täyttöihin.  

Routivat kaivumassat sekä ylimääräiset routimattomat leikkausmassat kuljetetaan 
tilaajan esittämään paikkaan.  

Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. 

14000 POHJARAKENTEET 

14200 Suojaukset ja eristykset 

14210 Roudaneristykset 

Pelialueen tekonurmen alue routaeristetään. Eristeenä käytetään ponttaamatonta 
eristelevyä XPS300, h=100 mm. Eristelevyn lyhyet sivut asennetaan puskuun, pit-
kille sivuille jätetään 1 cm rako. Eristelevy ulotetaan 0,5 m pelialustan reunan ulko-
puolelle. 

Eristettävän alueen reunoilla tehdään siirtymäkiilarakenne ponttaamattomalla eris-
televyllä XPS300, h=50 mm, jonka leveys on 1,2 m, kaikki saumat puskuun. 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 14200 mukaiset. 
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16000 MAALEIKKAUKSET JA –KAIVANNOT 

16100 Maaleikkaukset 

Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. 

Leikkaukset tehdään rakennekerrosten vaatimassa laajuudessa ja tasauksen mu-
kaiseen kaltevuuteen. Ylimääräistä leikkausta vältetään. 

Tarvittaessa leikkauspohja tasataan murskeella 0/32 routaeristeen asennusalustak-
si.  

Valmiin leikkauspohjan / eristeen asennusalustan enimmäispoikkeamat ovat: 

  
Yläpinnan taso [mm] -30…0 
Yläpinnan tasaisuus [mm/3 m] 20 

 

Valmiin leikkauspohjan taso ja tasaisuus todetaan mittaamalla leikkauspohjan reu-
nat 10 metrin välein sekä koko pohja ruutuun 10 x 10 m. 

Valmiin leikkauspohjan laatu tarkastetaan yhdessä rakennuttajan kanssa. 

Mikäli leikkaustasossa havaitaan putkirakenteen kuoppia, sekalaatuisia tai orgaanis-
ta ainesta sisältäviä kerroksia, suuria kiviä, tms. ne korvataan rakennekerrosten 
alapintaan saakka ympäröiviä vanhoja rakennekerroksia vastaavilla routimattomilla 
maa-aineksilla. Ko. kuopat luiskataan ennen täyttöä leikkaustasoon.  

21000 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT JA RADAN ALUSRAKENNEKERROKSET 

Jäljempänä määrättyjen taso- ja tasaisuusmittausten tulokset luovutetaan raken-
nuttajalle sähköisessä muodossa. 

Tiiviyssuhdemittauksissa käytetään pohjalevyä 132 mm. 

Rakennekerrosten materiaalien ja rakentamismenetelmien tulee täyttää InfraRYL 
vaatimukset. 

21300 Kantavat kerrokset 

21310 Sitomattomat kantavat kerrokset 

Pelialustan kantava kerros tehdään murskeesta 0/32. Kerros levitetään ja tiiviste-
tään yhtenä tasapaksuna kerroksena. 

Valmiin kerroksen tulee täyttää seuraava kantavuus- tai tiiviyssuhdearvo: 

 Kantava 
Pienin sall. yksittäinen kantavuus E2 [MPa] ≥120 
Tiiviyssuhde E2/E1 (pohjalevy 132 mm) ≤1,7 
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Mittaustiheys: valmiin kerroksen päältä 1 mittaus/alkava 500 m2.  

Valmiin sitomattoman kerroksen enimmäispoikkeamat ovat: 

 Kantava 
Yläpinnan taso [mm] -20…0 
Yläpinnan tasaisuus [mm/3 m] 10 

 

Taso todetaan mittaamalla valmis kerros ruutuun 10 x 10 m. 

Tasaisuus todetaan tasaisesti ympäri kenttää jakautuneena 5 kohdasta, mittaus 
sekä kentän pituus- että poikkisuuntaan. 

Tasauskerros 

Pelialustan pohjarakenteen yläpinnan tasauskerros tehdään kivituhkasta 0/6.  

Kerros tiivistetään siten, että tekonurmimatolle muodostuu tasainen ja kantava 
alusta. 

Valmiin sitomattoman kerroksen enimmäispoikkeamat kenttäalueella ovat: 

 Tasaus 
Yläpinnan taso [mm] ±15 
Yläpinnan tasaisuus [mm/3 m] 4 

 

Taso todetaan mittaamalla valmis kerros ruutuun 10 x 10 m. 

Tasaisuus todetaan tasaisesti ympäri kenttää jakautuneena 5 kohdasta, mittaus 
sekä kentän pituus- että poikkisuuntaan. 

45000 YMPÄRISTÖRAKENTEET 

45300 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet 

453121 Tekonurmi 
 

Pelialueelle asennetaan hiekkatekonurmi erillisen suunnitelman / valmistajan oh-
jeen mukaan. 

45400 Liikunta- ja virkistyspaikkojen varusteet ja laitteet 

Monitoimikaukalo varusteineen asennetaan erillisen suunnitelman / valmistajan oh-
jeen mukaan. 
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50000 HANKETEHTÄVÄT 

53000 Rakentamisen työmaatehtävät 

Työmaa pidetään turvallisena ja ulkopuolisten tulo estetään. Työmenetelmät teh-
dään tarkastetuilla ja kunnossa olevilla laitteilla ja koneilla turvallisesti. Työmaalle 
esitetään normaaliin hyvään rakennustapaan kuuluvana henkilöstön huoltotilat sekä 
jätehuolto.  Huoltorakennuksen käytöstä sovitaan tilaajan kanssa. Henkilöstö toimii 
työturvallisuuskoulutuksen mukaisesti työmaalla ja on varustettu vähintään maan-
rakennuksessa normaalisti käytettävin suojaimin (suojaliivit, kypärä, turvakengät). 
Erikoistöissä (tulityöt ym.) käytetään tarvittavia lisäsuojaimia- ja toimia. 

Urakan aikana urakka-alue pidetään siistinä ja urakan lopussa alue siistitään ja 
kaikki työnaikainen ylijäämämateriaali kuljetetaan pois. Mikäli alueen ulkopuolelle 
päätyy maa-aineksia esim. renkaissa, alueet siistitään ja ennallistetaan. 

Työn aikana esiintyy melua sekä pölyämistä. Merkittävää pölyämistä ehkäistään 
tarvittaessa kastelemalla. 

54000 Työmaapalvelut 

54700 Yleisen liikenteen hoito 

Työnaikaiset liikennejärjestelyt 

Työmaan vieressä on liikuntahalli ja läheisyydessä urheilukenttä ja koulu, joissa on 
urakan aikana toimintaa ja alueella liikkuu lapsia, mikä tulee huomioida liikennöin-
tiä ja työjärjestelyitä suunniteltaessa. 

Ennen töiden aloittamista urakoitsija toimittaa työnaikaisen liikenteenhoitosuunni-
telman rakennuttajan hyväksyttäväksi. Urakoitsijan tulee myös määrätä henkilö, 
joka vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä.  

Työnaikainen liikenteenohjaus suoritetaan yleisten ohjeiden mukaan. Työnaikaisen 
liikenteenohjauksen liikennemerkit ovat normaalikokoisia. 
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